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                    Град  Лозница                                    Република Србија                



Град Лозница 

Градска Управа 

Број: ЈН 2/2018
Број:404-2-35/2018-IIIı-5
Датум: 12.01.2018. године
        Л о з н и ц а
На основу члана 63, става 1. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/12, 14/15 и 68/15),  Наручилац врши измене и допуне конкурсне документације за 
Јавну набавку у отвореном поступку – Израда пројектно –техничке документације за „Адаптацију и реконструкцију започетог објекта ХГБ – Хируршко гинеколошки блок (у даљем тексту ХГБ) и реконструкцију постојећег хируршко гинеколошког блока (у даљем тексту ПХГБ)“ 
На страни 4. конкурсне документације, Рок за извршење услуге, уместо „60 календарских дана“ треба да стоји „40 календарских дана“;
На страни 26. Образац понуде, Рок за израду пројекта ____ (уместо „60 календарских дана“ треба да стоји „40 календарских дана“);

На страни 32. Модел уговора, члан 2, Понуђач се обавезује да за Наручиоца изради пројектно-техничкудокументацију у року који не може бити дужи, па уместо „60 календарских дана“ треба да стоји „40 календарских дана“ од дана закључења уговора;

На страни 36. под тачком 9.3 Захтев у погледу рока извршења услуге пројектовања, Рок за израду пројекта је уместо „60 календарских дана“ треба да стоји „40 календарских дана“.
На нашој интернет страници WWW.LOZNICA.RS – Јавне набавке – Јавне набавке  2018.
                                                        Службеник за јавне набавке – члан комисије
                                                        Слађана Томићевић                                                                                                    
Достављено:

-на Портал јавних набавки 
-на сајт града Лознице
__________________ Србија, 15300 Лозница, Карађорђева 2 _______________               

Централа: 015/879-263, stomicevic.@loznica.rs

