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3.3. REŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA 

Na osnovu člana 128а. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS '', br. 72/09, 
81/09-ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13–odluka US, 50/2013– odluka US,  
98/2013– odluka US, 132/14 i 145/14) i  odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i postupku 
izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekta 
(“SlužbeniglasnikRS”, br. 23/2015.) kao: 

O D G O V O R N I   P R O J E K T A N T 

za izradu projekta hidrotehničkih instalacija, koji je deo idejnog rešenja, za 
izgradnju MHE"Loznica" u Loznici, na KP.BR.11975, 4553, 4554, 4555, 4558, 4565/6, 
4565/11 KO Loznica, KP.BR.568/2, 568/1, 605 KO Banja Koviljača, grad Loznica, 
određuje se: 

Dragan Josić, dipl.ing.građ. ........................................ licenca broj 314 K332 11 

Projektant: „POSEIDON ENERGY“ D.O.O.,  
Nehruova 67/11, 11070 Novi Beograd 

Odgovorno lice: Igor Živković 

Pečat:  Potpis: 

Mesto i datum: Beograd, Jul, 2018.godine 

_________________ 
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3.4. IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA PROJEKTA HIDROTEHNIČKIH 
INSTALACIJA 

Odgovorni projektant projekta hidrotehničkih instalacija, koji je deo idejnog rešenja,za 
izgradnju  MHE"Loznica" u Loznici, na KP.BR.11975, 4553, 4554, 4555, 4558, 4565/6, 
4565/11 KO Loznica, KP.BR.568/2, 568/1, 605 KO Banja Koviljača, grad Loznica 

Dragan Josić, dipl.ing.građ. ........................................ licenca broj 314 K332 11 

I Z J A V LJ U J E M 

1. Da je projekat izrađen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima,
standardima i normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke;

2. Da su pri izradi projekta poštovane sve propisane i utvrđene mere i preporuke za
ispunjenje osnovnih zahteva za objekat i da je projekat izrađen u skladu sa merama
i preporukama kojima se dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva.

Odgovorni Projektant: Dragan Josić, d.i.g.  
Broj licence: 314 K332 11 

Lični pečat: Potpis:

Broj tehničke dokumentacije: P10/18 

Mesto i datum: Beograd, Jul, 2018.godine 

____________________ 
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3.5.   TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA 
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1 UVOD 

Postrojenje  mHE  „Loznica“,  prema  dosad  rađenoj  tehničkoj  dokumentaciji  (Generalni  projekat), 
predstavljalo  je protočnu hidroelektranu na Drini, bez  akumulacionog prostora  koji  je  koncipirano da 
koristi deo toka reke Drine u reonu grada Loznice kroz kanal koji već postoji. 

Ovo  postrojenje  je  definisano  generalnim  projektom  mHE  Loznica  izrađenim  u  okviru  firme  DAN 
Inženjering. U Generalnom projektu kao optimalno rešenje je usvojen instalisani proticaj od 50 m3/s. 
mHE „Loznica“ je locirana na ušću reke Trbušnice u reku Drinu, u neposrednoj blizini grada Loznice. 

S obzirom da se  radi o maloj hidroelektrani koja ne predstavlja opasnost po nizvodno stanovništvo sa 
relativnom malom  investicionom vrednošću mHE nisu urađeni detaljni geološki  i geomehanički  istražni 
radovi, na profilu mHE „Loznica“. 
Da bi se izbeglo pravljenje uspora na ušću reke Trbušnice u Drinu kao i da bi se izbegli negativni efekti 
zahvatanja vode reke Trbušnice koja donosi u periodu velikih voda velike količine nanosa izabrano je 
rešenje koje postavlja uspor samo u rukavcu reke Drine dok se Trbušnica slobodno uliva u reku Drinu.
Da bi se ovo obezbedilo projektovan je nasip ka reci Trbušnici.

2 ODREĐIVANjE OSNOVNIH PARAMETARA OBJEKTA 

U okviru Generalnog projekta su preispitana nekoliko rešenja instalisanog proticaja mHE „Loznica“, kao i 
gabarita kanala. 
S  obzirom  na malu  visinu  brane  u  kanalu,  nije  se  preispitivao  tip  brane,  već  je  usvojena  betonska 
gravitaciona brana u čijem sastavu  je predviđen blok sa mašinskom zgradom  i  jedna tablasta ustava za 
ispiranje nanosa u blizini mHE loznica. 

2.1 Kota normalnog uspora 

U prethodnoj projektnoj dokumentaciji, kao što je već naglašeno, s obzirom na nepostojanje pregradne 
građevine  na  reci Drini  kota  normalnog  uspora  varira  u  zavisnosti  od  trenutnog  protoka  reke Drine. 
Takođe i kota donje vode varira tako da se koristi razlika ovih kota na ulazu odnosno izlazu kanala. 

2.2 Instalisani proticaj 

Instalisani  proticaj  mHE  „Loznica“  je  određen  tehno‐ekonomskom  analizom,  sagledavajući  ukupne 
troškove,  kao  i  investicioni  količnik  za  svaku  posebnu  varijantu, može  se  zaključiti  da  se  optimalna 
instalisanost za mHE „Loznica“ kreće u zoni 50 m3/s. 
Za usvojenu instalisanost od 50 m3/s usvojena su dva agregata instalisanosti po 25 m3/s. 
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3 TEHNIČKI IZVEŠTAJ 

3.1 Uvod 

U  okviru  grada  Loznice  na  ušću  reke  Trbušnice  u  reku  Drinu  na  postojećem  kanalu,  predviđena  je 
izgradnja gravitacione betonske brane sa kotom krune 123.50 mnm. Širine brane u kruni od levoobalnog 
do desnoobalnog nasipa iznosi 27,00 m. Njenom izgradnjom se pravi uspor u kanalu koji odgovara nivou 
reke Drine na ulazu u kanal u zavisnosti od protoka reke Drine.  

Brana se sastoji od prelivnog i neprelivnog dela, ukupne dužine u kruni oko 27 m. Prelivni deo se sastoji 
od  jednog  prelivnog  polja  širine  5.0 m  opremljenog  tablastom  ustavom  ustavom.  Prelivno  polje  je 
postavljeno sa kotom dna na koti dna kanala, pa pored evakuacije voda ima i funkciju temeljnog ispusta.  
Mašinska zgrada je postavljena uz desnu obalu kanala a uz levu obalu reke Trbušnice koja je u ovom delu 
regulisana. U mašinskoj zgradi se nalaze dve cevne turbine ukupne instalisanosti 50 m3/s. 

Sl.1 Dispozicija mHE „Loznica“ 
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3.2 Objekti za evakuaciju za vreme izgradnje 

S obzirom da se brana gradi na kanalu a ne u reci Drini nema potrebe za komplikovanim rešenjima za 
rešavanje problema evakuacije velikih voda u toku gradnje već će se izgraditi kompletna brana u suvo a 
kasnije će se dokopati spoj iste sa kanalom i rekom Drinom. 

3.3 Objekti za evakuaciju za vreme eksploatacije 

Takođe kako se pregreda ne nalazi na reci Drini ničim ne utiče na evakuaciju velikih voda reke Drine ipak 
predviđena je jedna tablasta ustava za evakuaciju vode u toku eksploatacije širine 5.0m koja ima i svrhu 
temeljnog ispusta  

3.4 Hidroelektrana 

Hidroelektrana se nalazi na pregradnom profilu brane. Zajedno sa prelivnim  i neprelinim delovima čini 
telo brane.  
Hidroelektrana  ima dva agregata. Oba agregata  imaju  instalisani proticaj Q = 25 m3/s,  tako da ukupni 
instalisani proticaj hidroelektrane iznosi 50 m3/s. 
Hidroelektrana se nalazi na desnoj obali kanala. Pristup  je  rešen sa mostom preko reke Trbušnice koji 
vodi na montažni plato hidroelektrane dalje preko nasipa moguće je vršiti inspekciju kompletnog kanala 
odnosno reke Drine. Montažni prostor hidroelektrane nalazi se na koti 123,50mnm. 
Za potrebe remonta, predviđena su po dva remontna zatvarača za svaki agregat.  
Remontni zatvarač ulazne građevine se koristi za vreme pregleda ili eventualnih popravki betonskog dela 
protočnog  trakta  agregata,  remonta  turbine  i  remonta  brzog  predturbinskog  zatvarača.  Spuštanje  i 
dizanje sekcije zatvarača vrši se pomoću autodizalice. 
Remontni zatvarači su gredičastog tipa i smešteni su na ulazu odnosno izlazu, zatvarači agregata su širine 
8,50 m, visine 12.50 m, a prag zatvarača je na 110,93 mnm.  
Detaljan opis mašinske i elektro opreme hidroelektrane je sadržan u posebnim delovima projekta. 

Sl.4 Poprečni presek kroz mašinsku zgradu 

3.5 Riblja staza 

Kako se izgradnjom mHE Loznica ne remeti migracije ihtiofaune reke Drine nije predviđena riblja staza. 
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3.6 Nasipi 

U svrhu vododrživosti akumulacije projektovani su zemljani nasipi sa ekranom. Ekran se sastoji iz 

kamene obloge slagane u betonu ispod koje se nalazi vodonepropusna folija i geotekstil. Sa 

obzirom da je stogodišnja voda reke Drine na ovom potesu oko 123.00mnm kota krune nasipa je 

projektovana na koti 123,50mnm. Nasip je predviđen sa saobraćajnicom na vrhu koja služi za 

inspekciju i održavanje kako kanala tako i reke Drine na ovom potesu. 

Dimenzije: 

- Nagib ekrana ‐  1:1,5 

- Širina u kruni – 3,5m 

Sl.6 Poprečni presek kroz nasip 
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3.7 Merenje protoka  

U svrhu merenja protoka kanala uzvodno i nizvodno od brane mHE „Loznica“ predviđa se postavljanje 

seta vodomernih letvi na sledećim mestima: 

1. Ispred tablaste ustave – predviđa se postavljanje dve vodomerne letve neposredno pre i posle

ustave na kojima će se registrovati nivo vode hs i preko jednačine isticanja ispod ustave

transformisati u protok. Takođe će se pomoću hidrometrijskog krila proveravati dobijenje

vrednosti merenjem prilaznih brzina ustavama uz poznati poprečni presek.

2. Protok zahvaćene vode se može jedino izmeriti putem hidrometrijskog krila koja će meriti

prilazne brzine ka turbinama i iz jednačine Q= A*v sa poznatim A (fiksno B a H izmereno pomoću

vodomerne letve) dobijaće se protok ka svakom pojedinačnom agregatu.

3. Iz svih ovih podataka se može doći do:

 Protoka nizvodno od brane

 Ukupnog protoka uzvodno od brane

 Protoka na ustavi

 Protoka zahvaćene količine vode svakog agregata

3.8 Tehničko osmatranje objekta 

S obzirom da brana mHE Loznica spada u kategoriju niskih brana, za nju su predviđena tehnička 

osmatranja manjeg obima kojim su obuhvaćena geodetska i fizička osmatranja sa vizuelnim 

pregledom.  

3.8.1 Geodetska osmatranja 

Geodetskim merenjima su obuhvaćena pomeranja repera čija je ugradnja predviđena na kruni 

brane i nizvodnom licu prelivnih zidova.   



IDR mHE LOZNICA  3.5 TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA 

POSEIDON ENERGY d.o.o. Nehruova 67/11 11070 Novi Beograd 
STRANA 7

Na kruni brane je predviđeno postavljanje geodetskih repera za merenje pomeranja u 

horizontalnoj ravni (radijalnih i tangencijalnih). Biće postavljena po dva repera po lameli i to po 

jedan uz svaku dilataciju. Tačnije, reperi će biti postavljeni na krunu razdelnih zidova bliže 

nizvodnom licu brane.  

Pored geodetskih repera za merenje horizontalnih pomeranja, neophodno je postaviti i repere 

preciznog nivelmana kojima će se osmatrati sleganja brane. Mesta postavljanja repera za 

osmatranje vertikalnih pomeranja odgovaraju mestima repera za horizontalna pomeranja, 

odnosno, postavljaju se dva repera po lameli, po jedan uz svaku dilataciju. 

Takođe se predviđa i postavljanje fiksnih repera na nasipima i to na svakih 100m sa obe strane 

reke za uspostavljanje merenja zasipanja akumulacije. 

3.8.2 Fizička merenja 

U okviru fizičkih osmatranja brane mHE Loznica predviđena su sledeća merenja: 

 Merenja temperatura vazduha i vode

 Merenja nivoa akumulacije i donje vode

 Merenje pijezometarskih nivoa ispod brane

Pijezometarski nivoi će biti mereni na ukupno 2 pijezometra kojima bi se kontrolisala efikasnost 

injekcione zavese. Predviđeno je da ovi pijezometri budu smešteni u drugom prelivnom polju (uz 

incidentni preliv) i u lameli koja sadrži zahvat i ispust i to uz dilataciju sa ribljom stazom. 

Pijezometri treba da budu smešteni nizvodno od ose brane, na rastojanju od približno 3,0m do 

4,0m. 

3.8.3 Program osmatranja 

Geodetska merenja u fazi eksploatacije treba da budu u istim vremenskim periodima, i to prvo 

merenje u mesecu martu, a drugo u mesecu septembru. 

Merenja temperatura i nivoa gornje i donje vode treba obavljati svakodnevno. Pijezometarski 

nivoi treba da budu kontrolisani dva puta mesečno. 

Vizuelno osmatranje je potrebno obavljati jedanput mesečno, registrovati pojave, manifestacije, 

i druge značajne promene. Kod zadnjeg obilaska u decembru potrebno je uraditi detaljan pisani 

izveštaj. 

Redovno vizuelno osmatranje se obavlja jednom mesečno, i pri tome se registruju: 

 Stanje površine betona: prsline, pukotine s veličinom zeva i sl.

 Mahovina, izlučevine i taloženje (boja, konzistencija9 i druga oštećenja betona

 Pojava vlage na površini betona

 Pomeranje u dilatacionim spojnicama: kidanje materijala dilatacije, pojava i veličina

zeva, pojava drobljenja i sl.
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Vanredna merenja i detaljni pregledi vršiće se posle potencijalnih izuzetnih događaja, kao što su 

zemljotresi (IV stepen i veći Rihterove skale), prelivanja prouzrokovanih velikim vodama i slično. 

3.9 Nanos 

3.9.1 Plivajući nanos 

U svrhu oslobađanja objekta od plivajućeg nanosa projektovane se dve fine rešetke sa automatskim 

čistilicama za svaku turbinu po jedna. 

Sl.7 Primer automatske čistilice 

Automatska  čistilica  će sav plivajući nanos prebaciti na pokretnu  traku koja  isti prebacuje u kontejner 
koji se nalazi na neprelivnom delu brane. 

Dalje će se sav prikupljeni plivajući otpad odlagati na gradsku deponiju opštine Loznica. 

3.9.2 Vučeni nanos 

Vučeni nanos koji se istaloži u blizini brane mHE Loznica će se podizanjem ustave propustiti u 

donju vodu.  

Što se tiče nanosa koji se istaložio u okviru kanala mHE Loznica programom geodetskog 

osmatranja akumulacionog prostora će se utvrditi tačne dimenzije istaloženog nanosa i isti će se 

čistiti svake godine u periodu malovođa i deponovati na gradsku deponiju opštine Loznica.  
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Sadržaj poglavlja: 

1. Hidraulički proračun



IDR mHE Loznica  Sveska 3.6 Numerička dokumentacija 

 

 
POSEIDON ENERGY d.o.o. Nehruova 67/11 11070 Novi Beograd  

  STRANA 2 
 
 

1 HIDRAULIČKI PRORAČUN 

 
 

Urađen je hidraulički proračun reke Drine u zoni planirane mHE. S obzirom da mHE ne utiče na 

evakuaciju velikih voda reke Drine jer nema pregrade na reci Drini, hidraulički proračun je urađen u 

svrhu spoznaje krive gornje odnosno donje vode i energetskog proračuna proizvodnje. 

Za određivanje nivoa vode, postavlja se energetska jednačina između preseka, koja je glasi: 

E2  =  E1  +  E1‐2 ,  odnosno : 

2 2 2 2 2 2
2 1 1

,2 2 ,1 1 2 2 4/3 2 4/3
1 1 2 22 2D D

V V Q n Q n
Z h Z h x

g g A R A R

 
        

  , 

 

   

Sl.2 Hidraulička šema energetske jednačine 

Na osnovu pomenute jednačine i računskih profila prikazanih na situaciji mHE određene je linija nivoa 

kroz pomenute profile za merodavni protok stogodišnje velike vode, intervala poverenja 90%, koji iznosi 

Q10% = 5480 m3/s. Na osnovu linija nivoa je usvojena kota krune nasipa koji ne sme biti preliven pri 

nailasku ovih voda. Kota krune nasipa je usvojena na 123.50mnm što je cca 0.5m višlje od 100 godišnje 

velike vode reke Drine. 

 

 

 

 



IDR mHE Loznica  Sveska 3.6 Numerička dokumentacija 

 

 
POSEIDON ENERGY d.o.o. Nehruova 67/11 11070 Novi Beograd  

  STRANA 3 
 
 

2.2.3. Hidraulički proračun prirodnog korita reke Drine 

 

Sl.3 Linije nivoa reke Drine na pomenutom potesu 
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Opis radova j.m. Kolicina Jed.cena € Ukupan iznos

1.1.

1.1.1. Rasčišćavanje terena u zoni budućeg objekta (izlivne 
vade, mašinske zgrade sa ustavom, zemljanog nasipa 
i kanala). m² 140,000.00 0.20 28,000.00

1.1.2. Izrada nasipa širine u kruni 3.5m' sa kosinama 1:1.5 
do kote 123.50 mnm. Nasip izraditi sa okolnim 
materijalem iz iskopa. Nasip izraditi u slojevima 
max debljine 0.15m sa zbijanjem ježevima. Nasip 
služi za osiguranje mašinske zgrade sa ustavama u 
toku njene izgradenje i u cenu je potrebno uračunati i 
njegovo uklanjanje i odvoz zemlje na mesto koje 
predvidi investitor udaljenosti manje od 5km.

m³ 3,200.00 5.50 17,600.00

45,600.00

1.2.

1.2.1. Radovi na uređenju korita kanala. Iskop izvršiti do 
kote dna cca 115.80 mnm na označenim delovima na

PREDMER I PREDRAČUN GRAĐEVINSKIH RADOVA

Pripremni radovi 

MHE - "LOZNICA" 

Pripremni radovi ukupno:

Radovi na izradi armirano-betonskih dijafragmi 

kote dna cca 115.80 mnm na označenim delovima na 
situaciji sa nagibom kosina od 1:1.5 m³ 56700.00 2.00 113,400.00

1.2.2. Izrada podzemnih armirano-betonskih dijafragmi 
visine od 5.00m do 6.50m od kote terena do 
vodonepropusnog sloja u svemu prema projektu. 
Armirano-betonske dijafragme armirati obostrano sa 
armaturnim mrežama Q424. Pozicijom obuhvatiti 
pobijanje Larssen talpi do vodonepropusnog sloja na 
razmaku od 1.70m do 2.00m u dužini od 50m 
obostrano sa zatvaranjem čeonih delova rova. Talpe 
računati tako da ne dođe do urušavanja rova. 
Pozicijom takođe obuhvatiti i obostranu  metalnu 
oplatu, crpljenje podzemne vode, kao i sav potreban 
materijal i sitan alat.

m' 940.00 300.00 282,000.00
1.2.3. Postavljanje vodonepropusne folije širine 1.5m po 

vrhu podzemnih armirano-betonskih dijafragmi  
kojim će se kasnije nastaviti vodonepropusna folija 
koja prati kosinu nasipa. Foliju postaviti tako da 
bude ubetonirana cca 50cm u dijafragmu u svemu 
prema projektu. m' 940.00 19.50 18,330.00

413,730.00



1.3.

1.3.1. Zemljani radovi.

a: Povsinski otvoreni iskopi u mekanom materijalu 
normirani su po kategorijama i to:                               

III kat.- zaglinjene drobine, peskovite gline, ciste 
drobine, siparski pokrivaci, postojeci stabilizovan 
nasip i aluvion (mesavina sljunka, peska i nanosa). 

IV kat.- jako raspadnute stene mestimicno 
zaglinjene.

b: Povsinski otvoreni iskopi u tvrdom materijalu (steni) 
normirani su po kategorijama i to:                               

V kat.- ispucala stenska masa glinaca, skriljaca, 
pescara, laporovitih krecnjaka i konglomerata. 

VI kat.- kompaktna stenska masa krecnjaka, pescara 
i glinaca. 

c: Jedinicnom cenom je obuhvacen iskop, utovar i 
transport iskopanog materijala na deponiju udaljenu 
do 5km. 

1.3.1.1. Iskop temeljne jame za poziciju mašinske zgrade i 
tablaste ustave u zemljištu III kategorije. m³ 14,812.00 3.40 50,360.80

1.3.1.2. Iskop temeljne jame za poziciju mašinske zgrade i 
tablaste ustave u zemljištu IV kategorije. m³ 4,232.00 4.20 17,774.40

1.3.1.3. Iskop temeljne jame za poziciju mašinske zgrade i 
tablaste ustave u zemljištu V kategorije. m³ 2,116.00 5.00 10,580.00

Radovi na izradi mašinske zgrade, incidentnog preliva, uređenju korita i izlivnoj vadi 

1.3.1.4. Iskop izlivne vade na poziciji nizvodno od mašinske 
zgrade u rečnom koritu u zemljištu III kategorije.

m³ 21,000.00 3.40 71,400.00

150,115.20

1.3.2. Betonski radovi.

Betoniranje vodonepropusnim hidrotehnickim 
betonom spoljnih armirano betoskih konstrukcija. 
Betoniranje se vrsi unutar ravne i slozene oplate sa 
remenatama i podupiracima, razupiracima i radnom 
skelom gde je to potrebno. Armirani beton mora biti 
najmanje marke MB30, vodopropusnosti V6 i 
otpornosti na mzar M-100 prema tehnickim 
uslovima.

1.3.2.0. Izrada sloja mršavog betona visine 10cm ispod 
temelja mašinske zgrade i preliva sa tablastom 
ustavom u svemu prema projektu. m² 215.00 11.00 2,365.00

1.3.2.1. Izrada kolenaste armrano-betonske ploče mašinske 
zgrade u svemu prema projektu. m³ 2,895.00 125.00 361,875.00

1.3.2.2. Izrada armrano-betonske ploče  ispod generatora na 
koti +116.23mnm  u svemu prema projektu. m³ 120.00 125.00 15,000.00

1.3.2.3. Izrada armrano-betonske ploče montažnog prostora 
na koti +123.50mnm  u svemu prema projektu. m³ 189.00 125.00 23,625.00

1.3.2.4. Izrada armrano-betonskog mosta za postavljanje stop-
logova na koti +123.50mnm  u svemu prema 
projektu. m³ 124.00 125.00 15,500.00

1.3.2.5. Izrada razdelnih armrano-betonskih zidova tablaste 
ustave i mašinske zgrade  u svemu prema projektu.

m³ 4,250.00 125.00 531,250.00

Zemljni radovi ukupno:



1.3.2.6. Izrada  armrano-betonskog zida montažnog platoa u 
svemu prema projektu. m³ 485.00 125.00 60,625.00

1.3.2.7. Izrada  armrano-betonskih zidova prostora za 
smeštaj kontejnera za prihvatanje plivajućeg otpada 
u svemu prema projektu. m³ 7.50 125.00 937.50

1.3.2.8. Izrada poprečnih armrano-betonskih zidova 
mašinske zgrade  u svemu prema projektu.

m³ 60.00 125.00 7,500.00
1.3.2.9. Izrada stubova, greda, horizontalnih i vertikalnih 

serklaža mašinske zgrade  u svemu prema projektu.

m³ 42.50 140.00 5,950.00
1.3.2.10. Izrada armiranobetonskog stepeništa za silazak u 

prostor generatora u svemu prema projektu. m³ 19.00 140.00 2,660.00
1.3.2.11. Izrada sloja mršavog betona debljine 5cm preko 

sloja geotestila na licu nasipa u svemu prema 
projektu. m² 8,200.00 8.00 65,600.00

1.3.2.12. Izrada desnoobalnog krilnog armrano-betonskog zida 
u svemu prema projektu.

m³ 1,800.00 125.00 225,000.00

1,317,887.50

1.3.3. Armirački radovi.

1.3.3.1. Nabavka, doprema, priprema,rezanje, savijanje, 
prenos, ugradnja i povezivanje armature. kg. 396,000.00 0.80 316,800.00
Armiracki radovi ukupno : 316,800.00

Betonski radovi ukupno:



1.3.4. Zidarski radovi.

1.3.4.1. Zidanje fasadnih zidova, Y-tong blokovima, debljine 
zida d=25 cm, u svemu prema specifikaciji 
proizvođača. m³ 141.00 150.00 21,150.00
Zidarski radovi ukupno : 21,150.00

1.3.5. Tesarski radovi.

1.3.5.1. Montiranje i demontiranje skele za potrebe radova 
na objektu. Obračun po m² horizontalne projekcije 
skele. m² 228.00 10.00 2,280.00

1.3.5.2. Izrada i montaža drvene krovne konstrukcije. Svi 
drveni elementi se moraju zaštititi od crvotočine i 
impregnirati. Obračun po m² horizontalne projekcije 
krova. m² 430.00 31.00 13,330.00
Tesarski radovi ukupno : 15,610.00

1.3.6. Krovopokrivački  radovi.

1.3.6.1. Nabavka i postavljanje crepa na krovnu 
konstrukciju. m² 430.00 33.00 14,190.00
Krovopokrivački  radovi ukupno : 14,190.00

1.3.7. Stolarski  radovi.

1.3.7.1. Nabavka, transport i ugradnja rolo vrata sa čeličnim 
lamelama proizvođača Rolomatik ili sl. Čelične 
lamele su od dvostruko galvanizovanog i 
plastificiranog čeličnog lima debljine 4mm u boji iplastificiranog čeličnog lima debljine 4mm u boji i 
tonu po izboru projektanta. Lamele su visine 90mm i 
debljine 18mm sa ispunom od poliuretana. Obračun 
po komadu ugrađene pozicije. 

Vel. 400x400cm kom. 2.00 2300.00 4,600.00
Vel. 280x330cm kom. 1.00 1800.00 1,800.00
Vel. 350x330cm kom. 1.00 1950.00 1,950.00

1.3.7.2. Nabavka i ugradnja aluminijumskih prozora i vrata 
sa ispunom od termo stakla 4+12+4mm.
Vel. 160x80cm kom. 4.00 260.00 1,040.00
Vel. 100x80cm kom. 4.00 150.00 600.00
Vel. 100x140cm kom. 16.00 290.00 4,640.00
Vrata vel. 280x95cm kom. 1.00 520.00 520.00
Stolarski radovi ukupno : 15,150.00

1.3.8. Limarski  radovi.

1.3.8.1. Izrada i postavljanje oluka, polukružnog preseka, od 
pocinčanog lima, prečnika D=15 cm. m' 104.00 17.00 1,768.00

1.3.8.2. Izrada i postavljanje odvodnog vertikalnog oluka od 
pocinčanog lima Ø120. m' 48.00 17.00 816.00
Limarski  radovi ukupno : 2,584.00



1.3.9. Molerski  radovi.

1.3.9.1. Postavljanje mrežice na unutrašnjim zidovima, 
stubovima i gredama sa dva sloja lepka, gletovanje 
dva puta, šmirglanje i bojenje poludisperzivnom 
belom bojom do dobijanja čistog tona. U cenu 
uračunati sve ugaone lajsne, obradu špaletni, 
upotrebu skele, kao i sav potreban materijal za 
izvođenje pozicije. m² 550.00 9.50 5,225.00

1.3.9.2. Postavljanje mrežice na spoljašnjim zidovima sa dva 
sloja lepka i nanošenje demit fasade. U cenu 
uračunati sve ugaone lajsne, obradu špaletni, 
upotrebu skele, kao i sav potreban materijal za 
izvođenje pozicije. m² 550.00 13.00 7,150.00
Molerski   radovi ukupno : 12,375.00

1.3.10. Bravarski radovi.

1.3.10.1. Nabavka materijala, izrada i ugradnja unutrašnje 
metalne ograde u svemu prema projektu i pravilima 
struke. Ogradu ankerisati u betonske delove, 
antikorozivno zaštititi i ofarbati u boju po izboru 
investitora. Obračun po m' ograde. m' 31.00 40.00 1,240.00

1.3.10.2. Nabavka materijala, izrada i ugradnja spolješnje 
metalne ograde u svemu prema projektu i pravilima 
struke. Ogradu ankerisati u betonske delove, 
antikorozivno zaštititi i ofarbati u boju po izboru 
investitora. Obračun po m' ograde. m' 380.00 25.00 9,500.00

1 3 10 3 Nabavka materijala izrada i ugradnja ulazne kapije1.3.10.3. Nabavka materijala, izrada i ugradnja  ulazne kapije 
u svemu prema projektu i pravilima struke. Kapiju 
ankerisati u betonske delove, antikorozivno zaštititi i 
ofarbati u boji po izboru investitora. Kapiju opremiti 
svim potrebnim okovima, šarkama i bravom sa 
cilindrom za zaključavanje. Obračun po m' kapije.

m' 7.00 140.00 980.00
1.3.10.4. Nabavka materijala, izrada i ugradnja šaht poklopca 

iznad radnog kola turbine dimenzija 5.0x2.55m. 
Obračun po kom. kom. 2.00 1800.00 3,600.00

1.3.10.5. Nabavka materijala, izrada i ugradnja liveno 
gvozdenih penjalica. Obračun po kom.

kom. 2.00 150.00 300.00
Bravarski  radovi ukupno : 15,620.00

1.3.11. Uređenje platoa ispred mašinske zgrade.

1.3.11.1. Zbog potrebe za uređenjem prostora oko mašinske 
zgrade potrebno je izvršiti planiranje plodne zemlje i 
njeno razastiranje u sloju debline D=40.00cm na 
lokaciji oko mašinske  zgrade.Obračun po m².

m² 200.00 7.50 1,500.00
1.3.11.2. Nabavka sadnica žbunastog bilja i cveća i njihova 

sadnja. kom. 120.00 13.00 1,560.00
Uređenje platoa ispred mašinske zgrade ukupno 
: 3,060.00

1.3.12.

1.3.12.1. Oblaganje dela dna korita nizvodno od brane 
kamenom slaganim u betonu. Kamen treba biti 
granulcije od 30cm do 50cm. m² 495.00 41.00 20,295.00

Radovi osiguranja dna i kosina korita reke Drine.



1.3.12.4. Oblaganje lica nasipa uzvodno od brane kamenom 
slaganim u betonu. Kamen treba biti granulcije od 
20cm do 50cm. m² 8200.00 28.50 233,700.00

253,995.00

1.3.13.

1.3.11.1. Nabavka, transport i ugradnja vodomernih letvi na 
mestima prikazanim projektom kom 2.00 150.00 300.00

1.3.11.2. Nabavka,hidrometriskog krila za potrebe merenja 
brzina vode. kom 1.00 450.00 450.00

1.3.11.3. Nabavka, transport i ugradnja pijezometra kom 2.00 200.00 400.00
1.3.11.4. Nabavka, transport i ugradnja geodetskih repera za 

merenje pomeranja u horizontačnoj ravni kom 2.00 100.00 200.00
1.3.11.5. Nabavka, transport i ugradnja geodetskih repera 

preciznog nivelmana kom 4.00 100.00 400.00
1.3.11.6. Nabavka, transport i ugradnja fiksnih tačaka na 

nasipu. Fiksna tačka treba da se ugradi u nasip kao 
betonska kocka dimenzija 0.5x0,5m opremljena 
trajnim belegom (bolcnom) i vezana za postojeću 
betonsku oblogu. kom 5.00 100.00 500.00

2,250.00

2,140,786.70

1.4

1 4 1

Radovi osiguranja dna i kosina korita reke ukupno:

Z lj i d i

Radovi na izradi mašinske zgrade, incidentnog preliva, uređenju korita i izlivnoj vadi 

Montažni radovi

Montažni radovi:

NASIPI 

1.4.1

1.4.1.1 Skidanje humusa sa trase nasipa u debljini od 0.2m
m³ 22,560.00 1.00 22,560.00

1.4.1.2 Izrada nasipa sa širinom krine 3.50m, sa kosinama 
1:1.5 do kote 123.50 mnm. Nasip izraditi sa okolnim 
materijalem dobijenim iz iskopa i pozajmišta 
materijala. Nasip izraditi u slojevima max debljine 
10cm sa zbijanjem nazubljenim vibro valjcima.

m³ 15,850.00 9.50 150,575.00
1.4.1.3 Nabavka, transport i ugradnja tampon sloja šljunka 

kao podloge za postavljanje geotestila i 
vodonepropusne folije na uzvodnom licu nasipa. m2 8,200.00 3.50 28,700.00

1.4.1.4 Nabavka, transport i  postavljanje geotestila ispod 
vodonepropusne folije na  uzvodnom licu nasipa. 

m2 8,200.00 2.50 20,500.00
1.4.1.5 Nabavka, transport i ugradnja vodonepropusne folije 

prouzvođača SIKA ili sl.  na  uzvodnom licu nasipa. 
m2 8,200.00 12.00 98,400.00

1.4.1.6 Nabavka, transport i  postavljanje geotestila iznad 
vodonepropusne folije na  uzvodnom licu nasipa. 

m2 7,400.00 2.50 18,500.00
1.4.1.7 Izrada pristupne rampe širine sa kosinama 1:1.5 od 

kote terena do kote 123.50 mnm. Rampe izraditi sa 
okolnim materijalom dobijenim iz iskopa i 
pozajmišta materijala. Nasip izraditi u slojevima 
max debljine 10cm sa zbijanjem nazubljenim vibro 
valjcima. m³ 350.00 9.50 3,325.00

1.4 342,560.00

Zemljani radovi

Nasipi



1.1. 45,600.00
1.2. 413,730.00
1.3. 2,140,786.70
1.4. Nasipi. 342,560.00

Ukupno građevinski radovi: 2,942,676.70

Radovi na izradi mašinske zgrade, incidentnog preliva, uređenju korita i izlivnoj 

REKAPITULACIJA 

Radovi na izradi armirano-betonskih dijafragmi.

Pripremni radovi.
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